LANDRATSAMT EE-STUTZPUNKT
SCHWEINFURT

Schweinfurt, den 09.09.2021

Ertichtigung des bestehenden Windstutzpunkts zu einer Informations- und
Aktionsplattform fur Erneuerbare Energien (Arbeitstitel: EE-Stutzpunkt)

Ausschreibung Planungsleistung bauliche Ertiichtigung EE-Stutzpunkt in
Schwanfeld (FI.Nr. 2212) LPh 5 bis 9 bauliche Ertiichtigung

Auftraggeber Landkreis Schweinfurt
Schrammstr. 1
97421 Schweinfurt

Ansprechpartner Herr Thomas Benz

Kreisentwicklung — Mobilitat und Energie
09721/55-525

energie@lrasw.de

Angebotsfrist 6. Oktober 2021

Bindefrist des Angebotes 15. November 2021

Zeitraum der November 2021 bis Dezember 2021 (LPh 5)
Leistungserbringung Januar 2021 bis Dezember 2022 (LPh 6 bis 9)

Erfullungsort Sitz des Auftragnehmers

Geforderte Leistungen Planungsleistung LPh 5 bis 9 in den Leistungsbildern Gebaude

(Honorarzone 1) sowie Tragwerksplanung und Technische
Gebéaudeausrustung (beide Honorarzone 1)

insbesondere zum/zur/zu
- Aufbau Pultdach
- nachhaltigen Fassadenverkleidung
- Komposttoilette,
- Mehrzweckraum
- Spenglerarbeiten,
- AuBenanlagen,
- PV-Anlagen
in Uberwiegender Holzbauweise aus heimischen Hélzern.

Nebenangebote zulassig

Arbeits-/Bietergemein- nicht zulassig

schaften

Form des Angebotes - schriftlich mit Originalunterschrift in einem verschlossenen
Briefumschlag mit Riicksendeaufkleber
alternativ

- elektronisch per Email



mailto:thomas.benz@lrasw.de

1. Ausgangslage/Hintergrund
Die Bayerische Staatsregierung beschloss 2011 in ihnrem Energiekonzept ,,Energie
innovativ“ Kernziele fur die Energiewende in Bayern. Um eine qualifizierte Anlaufstelle zu
schaffen, wurde die Aufstellung von Windstitzpunkten in Bayern beschlossen. Im Jahr 2013
wurde der Landkreis Schweinfurt vom Bayerischen Umweltministerium als vierter
Windsttitzpunkt in Bayern ausgewiesen.

Der Landkreis Schweinfurt ist seit vielen Jahren ein Zentrum regenerativer Energien. Bereits im
Jahr 2002 wurde in Schraudenbach das erste Windrad im Landkreis aufgestellt. Die Anzahl ist
inzwischen auf 45 Anlagen gewachsen. Im Zuge der Energiewende sind zudem eine Vielzahl
von Photovoltaik- und Biogasanlagen entstanden, auch spielt die Wasserkraft eine nicht
unerhebliche Rolle in der Region. In der Zwischenzeit ist der Landkreis Schweinfurt rechnerisch
in der Lage seinen Strombedarf fast vollstdndig erneuerbar zu generieren. Im Zuge der
Elektrifizierung von Warme und Verkehr wird jedoch in Zukunft ein erheblicher Mehrbedarf an
elektrischer Energie erwartet.

2. Zielsetzung
Im Rahmen der angestrebten Energiewende, weg von fossilen Energietragern hin zu

nachhaltigen und regenerativen Energien, werden erhebliche Zubauten bekannter
Technologien, aber auch andere Techniken zur Energieerzeugung notwendig.

Um dies fur die Burger begreif- und nachvollziehbar zu machen und auch zukinftig eine
Akzeptanz fur die sich hieraus ergebenden Notwendigkeiten zu erreichen, betreibt der Landkreis
Schweinfurt den Windstutzpunkt fir Unterfranken. Der dazu gehdrende Infopavillon und der
Lehrpfad sollen in einem eigenen Projekt zum Lehrpfad flr erneuerbare Energien (EE-Lehrpfad)
weiterentwickelt werden.

Ziel dieser Ausschreibung ist die aulRere bauliche Aufwertung des vorhandenen Infocontainers,
der Anbau einer (Kompost-)Toilette sowie eines Lagerraums aus Uberwiegend heimischen
Holzern.

Das Projekt zum EE-StUtzpunkt soll zukinftig fur die Burgerschaft, die Wirtschaft und
Kommunen, aber auch fir Schulen und Bildungseinrichtungen Anlaufstelle sein, sich Uber die
Chancen, aber auch Uber Risiken und die Vor- und Nachteile von erneuerbaren Energien zu
informieren. Die Interessenten sollen in die Lage versetzt werden, Verstandnis fur die
Notwendigkeiten, die im Zusammenhang mit Klimawandel und Energiewende entstehen, zu
entwickeln. Der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung fir den Umgang mit Energie und
auch deren regionale Wertschdpfung nimmt daher eine zentrale Rolle ein.

Ziel ist es, den EE-Stltzpunkt dauerhaft zu etablieren und zu einem ergdnzenden und
flankierenden Baustein zum Windstutzpunkt zu entwickeln. Das Projekt wird mit LEADER-
Fordermitteln der Européischen Union co-finanziert und ist deshalb bis zum 31.12.2022 baulich
fertigzustellen und finanziell abzurechnen.
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3. Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung fir den AN ist die Planung in Form der LPh 5 bis 9 zur Errichtung der
(Uberwiegenden) Holzbauten. Vordringlichste Aufgabe ist die Erstellung einer Werkplanung
samt Ausschreibungsunterlagen. Als Basis dient der vorhandene Bestand sowie die bereits
vorliegende Genehmigungsplanung (LPh 4). Diese wurde auf der Grundlage der vorliegenden
Plane aus der Zeit der Errichtung des Windstutzpunktes durch die kreiseigene
Hochbauverwaltung erstellt. Der AN wird aufgefordert, eigene Ideen i. S. d. Projektziele
einzubringen, Nebenangebote sind hierzu ausdricklich zulassig und gewunscht.

a) Nachhaltige AuRRenverkleidung
Derzeit besteht der Pavillon (Infocontainer) aus vier Schulungscontainern aus
doppelwandigem Stahl mit Dammwirkung. Anhand einer Containerverkleidung soll
demonstriert werden, wie aus heimischen, nachwachsenden Rohstoffen (z. B.
Steigerwald-Larche) eine klimaneutrale, moderne, aber auch optisch ansprechende
Fassadenverkleidung von Geb&uden ohne die Nutzung von mineral6lbasierenden
Dammstoffen (Styropor, EPS) erfolgen kann. In die Fassade auf der Sudseite soll u. U.
eine PV-Fassadenanlage integriert bzw. aufgesetzt werden. Die hierfiir notwendigen
Abstimmungen zur Dimensionierung bzw. Beschienung sind mit dem Hersteller der PV-
Anlage vorzunehmen.

b) Westseitiger Anbau
Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualitat soll an der Westseite des Infopavillons ein
abschliel3barer Lagerraum mit rlickseitiger geschlossener Toilettenkabine erfolgen.
Zwischen Infopavillon und den Raumen soll ein nach vorne offener Unterstand in
Holzbauweise errichtet werden. Der Anbau wird in gleicher Form wie der Container
ausgebildet, so dass eine optische Verlangerung und damit hohere Wertigkeit des
Gebaudes entsteht.

Die Lange des Anbaus soll ca. 6,00 m betragen. Die Breite wird an das vorhandene
AuRenmal’ des Infopavillons angeglichen und betragt ebenfalls 6,00 m.

Der Anbau soll, sofern moglich, ohne betonierte Streifenfundamente auskommen.

c) Toilettensituation
Es ist vorgesehen, gemal3 den vorhandenen Gegebenheiten eine Toilettenlésung zu
installieren. Als Standort ist eine Integration in den westseitigen Anbau, jedoch mit
eigenem Zugang, vorgesehen. Die AuR3enoptik richtet sich nach der bei Pos. 3.a)
verwandten AulRenverkleidung. Als Mdglichkeit kommt ein geschlossenes System als
Komposttoilette in Frage (vergleichbare Projekte: Waldkindergarten Gerolzhofen,
Weinprobierhiitte Oberschwarzach) mit Sammeltank fir aufgefangenes
Niederschlagswasser zum Handewaschen.

d) Uberplanung (Tragwerksplanung) des Flachdaches durch Aufsetzen einer Konstruktion
zur Herstellung eines Pultdaches Uber die gesamte Lange a) bis ¢) zur
Regenwasserableitung und Aufnahme einer PV-Folienanlage.

e) Daneben werden die notwendigen Planungen zu den im Zusammenhang stehenden
Spenglerarbeiten sowie die Dacheindeckung mittels PV-Folienanlage ausgeschrieben.
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4.

5.

Bestandteile des Angebots

Mit dem Angebot sind folgende Belege einzureichen:
Angebotsschreiben I(VHF 11.20)
ausgefilites und unterschriebenes Preisblatt (VHF 11.16.2a)
Nachweis Uber Haftpflichtversicherung
Eigenerklarung des Bieters (VHF 11.6)
Darstellung des Zeitplans
Skizzenhafte Darstellung der Details, alternativ Nennung von zwei Referenzobjekten.
Bietergesprach: Nach Sichtung der eingehenden Angebote werden die Anbieter zur
personlichen Vorstellung und Prasentation im Rahmen eines Bietergespréaches eingeladen.
Bietergesprache finden im Zeitraum vom 11. bis 15. Oktober 2021 statt.

Angebotsprifung/Wertungskriterien/Hinweise

Soweit es sich um preisrechtlich geregelte Leistungen handelt, richtet sich die Vergiitung nach
der Verordnung tber die Honorare fur Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2021 (BGBI. | S. 2392). Regelungen der
HOAI zur Verbindlichkeit von Mindest- und Hochstsatzen sind im Hinblick auf das Urteil des
EuGH vom 4. Juli 2019 (C-377/17) nicht mehr anzuwenden.

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot anhand folgender Kriterien:

Preis/Honorar 100 %

Anderung, Berichtigung und Riicknahme von Angeboten

Berichtigungen und Anderungen zu abgelieferten Angeboten kénnen bis zum Ablauf der
Angebotsfrist in der gleichen Weise wie das Angebot Gbermittelt werden. Bis zum Ablauf der
Angebotsfrist kann das Angebot zurtickgezogen werden.

Entschadigung fur die Angebotserstellung
Fur die Erstellung des Angebotes wird keine Vergltung gewahrt, und es werden keine Auslagen
erstattet. Gleiches gilt bei einer (ganzen oder teilweisen) Aufhebung der Vergabe.

Form des Angebotes

Das Angebot und alle dazugehdrigen Unterlagen sind schriftlich oder per Email in deutscher
Sprache abzufassen. Angebotene Preise sind in der Wahrungseinheit EURO anzugeben. Fir
das Angebot sind die vom Auftraggeber zur Verfigung gestellten Vergabeunterlagen (Formular
Ill 16.2a) zu verwenden. Die Eintragungen im Angebot missen dokumentenecht sein.

Das Angebot ist vom Bieter zwingend zu unterschreiben und muss sich auf den gesamten
Leistungsumfang beziehen. Weitere Erklarungen sind gesondert zu unterschreiben.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen. Werden sie
mitgeteilt (z. B. durch Beifligung, Abdrucke auf der Riickseite des Briefpapiers) oder befindet
sich in den Unterlagen ein Hinweis auf deren Gliltigkeit, fihrt dies zwingend zum Ausschluss
des Angebots.

Das Angebot ist im Original in einen fensterlosen Umschlag ein zu kuvertieren und zu
verschlie3en. Der Briefumschlag ist mit der Firmenanschrift als Absender zu versehen und mit
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10.

dem beigefiigten Angebotskennzettel zu kennzeichnen. Alternativ kann das Angebot per Email
(E-Mail-aAdresse: energie@lrasw.de) eingereicht werden. In diesem Fall ist die E-Mail mit dem
Betreff ,Vergabe Planungsleistung bauliche Ertichtigung EE-Stltzpunkt® zu kennzeichnen.

Sonstige Hinweise

Bausumme

Im Rahmen der Erweiterungsiiberlegungen wurde durch die beauftragten Konzeptersteller eine
Kostenschatzung samt Kostengliederung (nach DIN 276) beztiglich der baulichen Erweiterung
mit AuRenanlagen und Planungsleistungen in Héhe von 96.600 € (brutto, Stand 27.08.2019)
errechnet. Diese teilen sich auf in Kostengruppen

- Nr. 300: 46.000 €
- Nr. 500: 26.100 €
- Nr. 700: 24.500 €

Weitere Kostengruppen sind nicht Teil des Auftrags.

Diese Schatzung ist nicht verbindlich, sondern dient nur als Orientierungshilfe.

Datenschutz
Samtliche vom AG im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfligung gestellten Daten sowie
alle Daten aus der Projektbearbeitung sind vom AN vertraulich zu behandeln.

Nutzungsrechte

Der AG erwirbt ohne weitere Entschadigung die ausschliel3lichen, auf alle Nutzungsarten
bezogenen unbeschrankten Nutzungsrechte an der Leistung, insbesondere das
Veroffentlichungsrecht, einschlie3lich des Rechts der Vorabinformation nach § 12 Abs. 2 UrhG
sowie das Recht der Vervielfaltigung und der Verbreitung der Leistung oder einzelner
Arbeitsergebnisse, ferner das Vortrags-, Vorfiuihrungs- und Verfilmungsrecht. Bei samtlichen
Verdéffentlichungen durch den AG ist der AN als Verfasser anzugeben.

Kostenkalkulation/Preisblatt

Angaben gemaf den oben angefihrten Aufgaben und dem Formular Formular Il 16.2a. Da der
AG nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind alle Betrage als Brutto-Betrage (d.h. inkl. MWSt.)
einzutragen.
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Ubersichtslageplan: Windpark + zukiinftiger EE-Stiitzpunkt Schwanfeld
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