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PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

1 Kurziubersicht

Auftraggeber

Landkreis Schweinfurt

(SG 12; Kreisentwicklung, Regionalmanagement)
Schrammstral3e 1

97421 Schweinfurt

Ansprechpersonen

Frau Mirjam Betz/Herr Ulfert Frey
Tel.: 09721 55 - 732/ - 381
E-Mail: regionalmanagement@Irasw.de

Vergabeverfahren

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Verfahrens-
ordnung fur die Vergabe offentlicher Liefer- und
Dienstleistungsauftrédge unterhalb der EU-
Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung —
UVgO). [Nr. 4.1 Satz 2 der Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern und flr
Integration Uber die Vergabe von Auftrégen im kom-
munalen Bereich vom 31. Juli 2018, die durch Be-
kanntmachung vom 27. Februar 2019 (BayMBI. Nr.
90) geandert worden ist (=IMBekK)]

Fristen und Termine

e Bieterfragen bis zum 30.10.2019, 12 Uhr
e Angebotsfrist bis zum 07.11.2019, 12 Uhr
e Bindefrist bis zum 31.12.2019

Kommunikation

Bieterfragen:

Bieterfragen erfolgen ausschliel3lich per E-Mail an
regionalmanagement@Irasw.de [Nr. 4.1 Satz 2
IMBeK].

Angebotsabgabe:

Das Angebot mit allen notwendigen Unterlagen ist in
einem verschlossenen Umschlag mit dem zur Verfi-
gung gestellten Ricksendeaufkleber bis zum Ablauf
der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden
oder dort abzugeben:

Landratsamt Schweinfurt

(SG 12; Kreisentwicklung, Regionalmanagement)
Schrammestral3e 1

97421 Schweinfurt

Zeitraum der Leistungserbringung

Voraussichtlich Dezember 2019 bis September 2020

Erfullungsort

Landkreis Schweinfurt
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PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Geforderte Leistungen

¢ Analyse der vorhandenen Fordermaoglichkeiten
auf Landkreisebene

e Bestandsaufnahme zu vorhandenen alternativen

Finanzierungsmodellen in Deutschland

Analyse der Modelle

Kommunale Abfrage

Abstimmung mit Projektteam

Erstellung eines Projektberichts mit Handlungs-

empfehlungen

e Ergebnisvorstellung

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Leistungen fin-
det sich unter 3. Leistungsbeschreibung.

Bietergemeinschaften

Die Leistung kann auch von einer Bietergemein-
schaft ausgefuhrt werden. Alle Mitglieder einer Bie-
tergemeinschaft haften als Gesamtschuldner. Die
Teilleistungen der Unternehmen missen im Rahmen
des Vergabeverfahrens nicht definiert werden.

Unterauftragnehmer

Ein Bieter kann sich fur die Ausfiihrung der Leistun-
gen den Kapazitaten anderer Unternehmen bedie-
nen. Es haftet in diesem Fall nur der Bieter. Die Teil-
leistungen der anderen Unternehmen missen im
Rahmen des Vergabeverfahrens definiert werden.

Mit dem Angebot aulRerdem vorzulegen-
de unterschriebene Unterlagen

Das Angebot besteht aus

Konzept (ca. 9-15 DIN A4-Seiten)
Preisblatt

Eigenerklarung (L 124)
Scientology-Schutzerklarung

+ im Falle einer Bietergemeinschaft:
e Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
(L 234)
e Eigenerklarung (L 124) fur jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft

+ im Falle der Inanspruchnahme eines Unterauftrag-
nehmers
e Verzeichnis der Leistungen Unterauftrag-
nehmer/anderer Unternehmen (L 235)
e Verpflichtungserklarung anderer Unterneh-
men (L 236)
e Eigenerklarung (L 124) fur den Bieter und fir
jeden Nachunternehmer
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PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

2 Ausgangssituation
Die Themen Innenentwicklung, Flachenmanagement und Flachensparen spielen mittlerweile seit
vielen Jahren im Landkreis Schweinfurt auf den unterschiedlichen Ebenen (Gemeinden, kommunale
Allianzen und Landkreis) eine bedeutende Rolle, jedoch mit unterschiedlicher Intensitét. In den letz-
ten Jahren wurden zahlreiche wichtige MalRnahmen zur Starkung der Ortskerne ergriffen wie unter
anderem:

e Landkreisweite Leerstandserhebung mit der Flachenmanagement-Datenbank des Landes-

amts fur Umwelt

e Einfihrung von Innenentwicklungslotsen und -lotsinnen in den Gemeinden als zentrale An-
sprechpersonen fur Bauwillige im Ortskern
Informationsmaterialien (Flyer, Broschiren, Argumentationshilfe, Wanderausstellung)
Informationsportal www.innenentwicklung-schweinfurter-land.de mit Immobilienbdrse
Vortrage und Veranstaltungen wie der Tag der Innenentwicklung im Oberen Werntal
Kommunale Unterstitzungsmoglichkeiten wie Bauberatungen und Férderprogramme
Landkreisweite Abriss- und Entsorgungsférderung (Innenentwicklungskonzept)
Landkreisweite, Uber LEADER geforderte Beratungsgutscheine (Innenentwicklungskonzept)
Landkreisweiter Gestaltungspreis ,punctum* (Innenentwicklungskonzept)

Dennoch: Die ,Zahlen“ sprechen etwas Anderes. Wahrend sich die absolute Bevdlkerungszahl in
den letzten Jahren eher abnehmend bzw. stagnierend entwickelt, nimmt die Flachennutzung fur das
SWohnen® im Landkreis Schweinfurt kontinuierlich zu: Von 1988 bis 2013 hat die Wohnflache um 31
% zugenommen, dies entspricht einem absoluten Zuwachs von 485,45 ha.

Gleichzeitig ist das individuelle Problembewusstsein fir das Thema Flachensparen noch immer
stark ausbaufahig. Das zeigt sich bspw. in dem ungebrochen hohen 6ffentlichen Druck auf die
kommunalen Gremien, neue Bauplatze zu schaffen. So wird die Neuausweisung von Baugebieten
auch in der Kommunalwahl 2020 erneut ein populares Thema sein. Erschwert wird die Situation
dahingehend, dass die Kommunalwahlen auch mit dem Ausscheiden von kommunalpolitischen Akt-
euren, die seit Jahren im Bereich der Innenentwicklung sehr aktiv sind, verbunden sind.

Obwohl bereits zahlreiche gute Innenentwicklungsbeispiele im gesamten Landkreis existieren, hat
Innenentwicklung bzw. das Bauen oder Sanieren im Bestand weiterhin keinen guten Ruf. Im Orts-
kern zu bauen, wird in vielen Fallen als kompliziert, teuer und ,altbacken® wahrgenommen. Dartiber
hinaus wird haufig von gemeindlichen Verantwortlichen kein (quantitatives) Wachstum mit keinem
Fortschritt gleichgesetzt.

Trotz der weiterhin schwierigen Ausgangssituation bleibt festzuhalten, dass die Ortsinnenentwick-
lung, die Reduzierung des Flachenverbrauchs und der Umgang mit Leerstand die entscheidenden
Aspekte einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Dorf- und Regionalentwicklung sind. Dies ist die
grundlegende Uberzeugung des Auftraggebers firr die nunmehr abgefragten Leistungen.

Mit dem landkreisweiten Innenentwicklungskonzept aus 2017 konnte der Boden fiir ein langerfristi-
ges Engagement des Landkreises Schweinfurt im Bereich der Innenentwicklung maRdgeblich bereitet
werden. Mit den neu angedachten Projekten (vgl. Ubersicht S. 7) in der Férderphase 2019-2021
mochte das Regionalmanagement die Kommunen in ihren eigenstéandigen Innenentwicklungsaktivi-
taten weiterhin intensiv unterstitzen.

Bereits im reguléaren Forderantrag fir das Regionalmanagement Schweinfurter Land 2019-2021 sind
hierzu entsprechende Malinahmen vorgesehen. Mit der Auswahl des Landkreises Schweinfurt im
bayernweiten W ettbewerb ,Regionale Zukunftsprojekte“ erhalt das Regionalmanagement mit einer
Sonderférderung nunmehr die Méglichkeit, die vorgesehenen Mal3nahmen zu erweitern. Begleitet
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PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

wird die Strategiearbeit von weiteren praktischen Produkten und Projekten wie einem baukulturellen
Handbuch oder Qualifizierungsmodulen fir politische Akteure und Verwaltungsakteure.

Eine erste Ubersicht zu den angedachten Ma3nahmen im Bereich der Innenentwicklung im Land-
kreis Schweinfurt gibt die nachfolgende Ubersicht.

Innenentwicklung Schweinfurter Land
(2019-2021)

Innenentwicklungsstrategie

W eitere Mal3nahmen

module fir

Gemeinde-
akteure
(Online-

darstellung)

entwicklungs-
ideen (Uni-/FH-

Projekt)

J o

(8)
235
5 Q
<3
@®© ©
m T

Qualifizierungs-
Sanierungsprofis
Innovative Innen-

und Unter-
stitzungs-
moglichkeiten
Thema ll:
Kommunikation
Thema lll;
Akteure und
Zusammenarbeit

Thema |: Forder-

=> Hierauf bezieht sich die aktuelle Projekt- und Leistungsbeschreibung.

Die Innenentwicklungsstrategie zielt darauf ab, Innenentwicklung als strategische Daueraufgabe
in der Region Schweinfurter Land zu etablieren. Angedacht ist, einen gesamtstrategischen Ansatz
auf Landkreisebene zu erarbeiten, der wiederum auf der kommunalen Ebene umgesetzt bzw. mit
Leben gefullt wird.

Zu den Themen Il und Ill, Kommunikation sowie Akteure und Zusammenarbeit, lauft aktuell bereits
ein Vergabeverfahren. Im Bereich der Kommunikation geht es darum, auf Grundlage einer umfas-
senden Untersuchung der bisherigen Themenkommunikation in der Region eine zielgruppengerech-
te und bewusstseinsfordernde Kommunikationsarbeit zum Thema Innenentwicklung zu etablieren.
Bei Akteure und Zusammenarbeit soll zum einen die Arbeits- und Verwaltungsprozesse untersucht
und im Sinne der Birgerinnen und Burger verbessert werden. Zum anderen ist angedacht, nach
einer umfassenden Stakeholderanalyse, das regionale Netzwerk zum Thema Innenentwicklung zu
starken und auszubauen.

In dieser Projekt- und Leistungsbeschreibung steht das Thema I, Forder- und Unterstitzungsmag-
lichkeiten, im Fokus. Denn bauliche MaRnahmen im Ortskern, Sanierungen sowie Neubauten nach
Abriss, sind vielfach abhangig von Foérderungen. Dieser Aspekt wurde bereits seitens der Gemein-
den und des Landkreises erkannt und zeigt sich in den nahezu flachendeckenden kommunalen For-
dermadglichkeiten fir bauliche Malinahmen von Privaten in den Ortskernen. Diese reichen von kos-
tenlosen Erstbauberatungsangeboten bis hin zur Abriss- und Entsorgungsférderung und der Forde-
rung von Sanierungsmal3nahmen.
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Die qualitative bauliche W eiterentwicklung der Ortskerne ist ein wichtiger Faktor, um die Wohn- und
Lebensqualitat des landlichen Raums hochzuhalten. Diese Entwicklung kann allerdings durch Pri-
vate, trotz der vorhandenen Fordermdglichkeiten, gehemmt bzw. abgebremst. Eine aktivierende
Rolle der Kommune wird dadurch immer bedeutsamer und sollte in einer ganzen Region von Be-
deutung sein, um bezahlbaren und attraktiven Wohn- und Lebensraum in den Ortskernen zu sichern
und zu schaffen.

Mit der Betrachtung der Finanzierungs- und Unterstiitzungsmadglichkeiten méchte das Regionalma-
nagement zum einen die aktuellen kommunalen Fordermdglichkeiten fur Private begutachten
und positiv weiterentwickeln. Zum anderen soll eine Erweiterung der Instrumente zur Starkung der
Ortskerne um ein alternatives Finanzierungsmodell fir Kommunen untersucht werden. Ein solch
finanzielles Steuerungsinstrument auf regionaler Ebene kdnnte Kommunen in ihrer aktivierenden
Rolle als Innenentwickler unterstiitzen. Dabei geht es insbesondere darum, die Mehrheit der Kom-
munen, die sich nicht in staatlichen Forderprogrammen wie Dorferneuerung oder Stadtebauforde-
rung befinden, zu unterstitzen. Dringende Voraussetzung hierfir ist eine ausgepragte regionale
Solidaritat unter den Gemeinden.

Weiterfiihrende Inhalte zu der Untersuchungsleistung finden sich im nachfolgenden Kapitel 3.

3 Leistungsbeschreibung

Bei Betrachtung des Projektes vom Ende her stehen dem Regionalmanagement regional zuge-
schnittene Handlungsempfehlungen in Form eines Projektberichts zur Verfliigung, die u. a. die fol-
genden Fragen beantworten:

o Der Landkreis Schweinfurt beteiligt sich finanziell, insbesondere mit der Erstbauberatung und
der Abriss- und Entsorgungsférderung, in Sachen Innenentwicklung. Soll dieses finanzielle
Engagement auch in Zukunft bestehen bleiben? Wenn ja, welche Verbesserungsmoglichkei-
ten sind hinsichtlich Zielrichtung, Férdervoraussetzungen, Fordersatzen usw. maglich?

e In nahezu allen Gemeinden des Landkreises existieren kommunale Fordermaoglichkeiten in
Sachen Innenentwicklung. Wie kann ein Ineinander Ubergreifen der Férdermdglichkeiten auf
Landkreis- und Gemeindeebene sichergestellt werden?

e Die Kommune in der Rolle der ,aktiven Innenentwicklerin®: Inwiefern nehmen die Gemeinden
des Landkreises diese Rolle, insbesondere dahingehend, dass sie ungenutzte, leerstehende
Immobilien in den Altorten entwickeln und vermarkten, bereits wahr? Besteht Interesse da-
ran, diese Rolle noch starker auszufillen? Werden hierfir entsprechende alternative Finan-
zierungsmodelle bendtigt, um insbesondere eher finanzschwachen Kommunen die Aufga-
benwahrnehmung tberhaupt zu erméglichen? Wie kann eine solche Finanzierungsalternati-
ve ausgestaltet sein?

Der Untersuchung wird sich ein palitischer Entscheidungsprozess anschliel3en, dessen Begleitung
jedoch kein Bestandteil dieser Ausschreibung ist. Die Projektergebnisse stellen in Bezug auf ein
alternatives Finanzierungsmodell eine Vor- oder Machbarkeitsstudie dar. Insofern eine alternative
Finanzierungsform seitens der politischen Gremien positiv bewertet wird, wird sich eine verfeinerte
Planung in einem Folgeprojekt (neues Vergabeverfahren) voraussichtlich anschlie3en.

Als ersten Schritt fihrt das Regionalmanagement eine Bestandsaufnahme zur aktuellen Fordersitua-
tion im Landkreis Schweinfurt (Welche Férdermdglichkeiten gibt es in den Landkreiskommunen und
dem Landkreis selbst? Zielsetzungen? Férdergrundsétze? usw.) durch. Die Erhebungsergebnisse
werden dem Auftragnehmer flr die weiterfiilhrenden Analysearbeiten zur Verfigung gestellt.
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Folgende Einzelleistungen werden vom Auftragnehmer erwartet, dabei handelt es sich um keine
chronologische Reihenfolge. Im mit dem Angebot abzugebenden Konzept wird eine erste zeitliche
Abfolge der Leistungsbestandteile erwartet.

1. Bestandsaufnahme von alternativen Finanzierungs- und Fondsmodellen in Deutsch-
land
Der Auftragnehmer fuhrt eine umfassende Recherche zu alternativen Finanzierungs- und Fondsmo-
dellen in Sachen Innenentwicklung durch. Es kdnnen sowohl in der Praxis erprobte als auch theore-
tische Modelle beriicksichtigt werden. Die endgultige Entscheidung, welche Beispiele in die Analyse
aufgenommen werden (ca. 6 Beispiele), erfolgt in Abstimmung mit dem Regionalmanagement.

2. Analyse
Die Analysearbeiten des Auftragnehmers untergliedern sich in zwei Bereiche:
e Teil 1: Analyse der bisherigen Férdermoglichkeiten auf Landkreisebene (mit den Verknup-
fungen zu den gemeindlichen Forderprogrammen)
e Teil 2: Analyse der alternativen Finanzierungs- und Fondsmodellen in Sachen Innenentwick-
lung

Zu Teil 1 werden bereits die genannten Vorarbeiten (siehe S. 8) dem Auftragnehmer zur Verfligung
gestellt. Gemeinsam mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer die bisherigen Fordermdglich-
keiten unter dem Fokus der qualitativen W eiterentwicklung analysieren. Dabei soll auch tberpruft
werden, inwiefern die Forderprogramme der Gemeinden mit den Férderprogrammen des Landkrei-
ses harmonisieren und positiv ineinander Ubergreifen.

In Teil 2 der Analysearbeiten werden die recherchierten und ausgewahlten Finanzierungs- und
Fondsmodelle genauer seitens des Auftragnehmers untersucht. Dabei werden neben umfassenden
Internetrecherchen auch personliche Ricksprachen (telefonische Experteninterviews) mit den jewei-
ligen Verantwortlichen und Beteiligten erwartet. Analysiert werden die Forderrichtlinien, die Finanzie-
rungsmodalitdten (Einzahlung und Auszahlung, Finanzausstattung), die Zielgruppen und Beteiligten,
(u. a. auch regionale Banken und Unternehmen), die Organisations- und Tragerstrukturen (Struktur,
Rechtsform, Personalausstattung, Aufgabenteilung) sowie weitere Aspekte, die zur umfassenden
Darstellung der Finanzierungsinstrumente notwendig sind und die einen besseren Vergleich zwi-
schen den Alternativen ermdglichen. W eiterhin ist eine rechtliche Bewertung, inwiefern die Finanzie-
rungsmaoglichkeiten mit dem aktuellen Landes- und Bundesrecht vereinbar sind sowie die Kumulati-
on mit den klassischen bayerischen Fordermitteln mdglich ist, notwendig.

Bitte stellen Sie in Ihrem Konzept (ca. 9-15 DIN A4-Seiten bei gut lesbarer Schriftgrofie) als Be-
standteil Ihres Angebots dar, welche Themenfelder bei der Analyse der alternativen Finanzierungs-
maoglichkeiten Sie in jedem Fall naher betrachten mdchten. Legen Sie au3erdem |hre Vorgehens-
weise bei den Analyseschritten in Teil 1 und 2 mdglichst genau dar.

3. Kommunale Abfrage
Im Rahmen einer kommunalen schriftlichen Abfrage bei den 29 Gemeinden des Landkreises wird
erortert, ob und in welchem Umfang die Gemeinden bereits bodenpolitische Mal3ihahmen durchfiih-
ren z. B. Nutzung des Vorkaufsrechts, Freimachen von Flachen im Ortskern. Weitere fur das Thema
~Forder- und Unterstitzungsmaglichkeiten® wichtige Fragestellungen werden zu einem spéteren
Zeitpunkt gemeinsam erarbeitet. Der Fragebogen mit max. 4 DIN-A4-Seiten wird vom Auftragneh-
mer erstellt, an die Teilnehmenden versendet und ausgewertet.

4. Abstimmung mit Projektteam
Erster Ansprechpartner fiir den Auftragnehmer ist das Regionalmanagement. Aufgrund der Komple-
xitat der Thematik ist dariber hinaus vorgesehen, Zwischenergebnisse mit einem Projektteam ab-
zustimmen. Neben Vertretern aus dem Landratsamt (z. B. Regionalmanagement, Kammerei, Abtei-
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lungsleitung) erfolgt eine weitere Anfrage bei Vertretern der Regierung von Unterfranken sowie des
Amtes fir Landliche Entwicklung Unterfranken. Der Auftraggeber geht von einem Bedarf von 3 Pro-
jektteamsitzungen mit einer jeweiligen Zeitdauer von ca. 3 Stunden aus. Diese Sitzungen werden
seitens des Auftragnehmers in Absprache mit dem Auftraggeber inhaltlich vorbereitet, gefuhrt sowie
nachbereitet. Der Auftraggeber Gbernimmt organisatorische Aufgaben, wie Einladungen, Raumre-
servierungen, Verpflegung usw.

Bitte verdeutlichen Sie in Ihrem Konzept, zu welchem Zeitpunkt Sie die Teamsitzungen flr sinnvoll
erachten und welche Inhalte Sie sich fur welche Teamsitzung vorstellen.

5. Erstellung eines Projektberichts
Die Analyseergebnisse werden in einem Ubersichtlichen Projektbericht zusammengefasst, dieser
soll den Umfang von 50 DIN-A4-Seiten nicht Uberschreiten und wird dem Auftraggeber als PDF-
Dokument zur Verfugung gestellt. Im Projektbericht werden in jedem Fall dargestellt:

e Vorschlage fur eine qualitative W eiterentwicklung der bisherigen Férdermoglichkeiten auf
Landkreisebene und fiir ein positives Ineinander Ubergreifen der gemeindlichen Forderpro-
gramme und der Landkreisprogramme

¢ Die recherchierten Finanzierungsmodelle mit ihren inhaltlichen Ausrichtungen sowie eine
Auswertung hinsichtlich ihrer Starken und Schwéachen

e Handlungsempfehlungen, welche Finanzierungsmodelle mit welchen Anpassungen am bes-
ten auf die regionalen Bedurfnisse des Schweinfurter Landes passen kénnten. Dabei treten
die alternativen Finanzierungsmodelle nicht in Konkurrenz zu den bereits vorhandenen For-
dermdglichkeiten, sondern dienen als komplementare Ma3nahmen. In den Handlungsemp-
fehlungen sollte auch darauf eingegangen werden, inwiefern qualitative Aspekte wie Barrie-
refreiheit, altersgerechte und klimagerechte sowie 6kologische Bauweisen oder baukulturelle
Aspekte bei der Ausgestaltung der Finanzierungselemente berticksichtigt werden kénnen.

o Eine Darstellung der ndchsten notwendigen Schritte, die bei einer mdglichen Pla-
nung/Umsetzung eines funktionierenden Fonds-/Finanzierungsmodells auf regiona-
ler/Landkreisebene notwendig sind, u. a. Skizzierung des notwendigen Beteiligungsprozes-
ses, Darstellung der méglichen Schwierigkeiten und Losungen usw.

Weitere Inhalte sind in jedem Fall mdglich und kdnnen durch den Auftragnehmer nach Ricksprache
mit dem Auftraggeber entsprechend erganzt werden. Bitte skizzieren Sie bereits in Ihrem Konzept,
welche weiteren Inhalte Sie im Projektbericht fir notwendig erachten.

6. Ergebnisvorstellung
Im Rahmen einer ca. dreistiindigen Veranstaltung mit einem geladenen Teilnehmerkreis werden die
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Die Ergebnisvorstellung und anschlie3ende Diskussionsleitung
werden vom Auftragnehmer ibernommen. Der Auftraggeber erwartet ein motivierendes Beteili-
gungsformat. Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Diskussionsergebnisse seitens des
Auftragnehmers dokumentiert. Bei Bedarf erfolgt eine Modifizierung des Projektendberichtes.

Bitten stellen Sie in Ihrem Angebot dar, welche Moderationserfahrungen Sie mitbringen und wie Sie
sich den Veranstaltungsablauf vorstellen.

Im abzugebenden Konzept erwarten wir in jedem Fall:
¢ Eine Darstellung, welche Personen die Projektleitung tbernehmen und welche Personen
weiterhin im Projektteam mitarbeiten
o Eine schlissige, nachvollzienbare und vollstandige Beschreibung zu den einzelnen Leis-
tungsbestandteilen und der Vorgehensweise (Wie gehen Sie vor? Wer ist zu beteiligen? Was
ist Ihnen bei der Umsetzung wichtig? Mit welchen Schwierigkeiten rechnen Sie?)
e Eine Projektzeitplanung
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4 Zeitlicher Ablauf

Die Auftragsvergabe erfolgt voraussichtlich im November 2019. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon
ausgegangen, dass die vorgesehenen Mal3nahmen bis September 2020 mit der Vorstellung des
Projektendberichts abgeschlossen sein werden. Eine Verlangerung des Projektzeitraums ist jeder-
zeit nach Absprache mit dem Auftraggeber mdglich. Hinsichtlich des Vergabeverfahrens ist folgen-
der zeitlicher Ablauf vorgesehen:

Frist Bieterfragen: 30.10.2019, 12 Uhr
Angebotsfrist: 07.11.2019, 12 Uhr
Bindefrist Angebot: 30.12.2019

5 Sonstige Hinweise

5.1 Ausgestaltung

Fur die Befragung, den Projektendbericht und weiteren 6ffentlichkeitswirksamen Produkten bzw.
Kommunikationsmedien wird das Corporate Design des Landkreises Schweinfurt verwendet. Die
entsprechenden Informationen hierzu werden dem Auftragnehmer seitens des Auftraggebers zur
Verfugung gestellt. Dartiber hinaus wird auf die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache
geachtet.

5.2 Budget

Bitte beachten Sie bei der Kalkulation und Ausarbeitung Ihres Angebots, dass fir die Mal3nahme
»untersuchung zu Finanzierungsalternativen im Bereich der Innenentwicklung“ maximal 35.000 €
netto seitens des Regionalmanagements Schweinfurter Land zur Verfigung stehen.

5.3 Datenschutz

Samtliche vom Auftraggeber im Zusammenhang mit dem Projekt ,Neue Wege der Innenentwicklung
denken und gehen® und der dazugehdrigen MalRnahme ,Untersuchung zu Finanzierungsalternativen
im Bereich der Innenentwicklung® zur Verfiigung gestellten Informationen sowie die Daten aus der
Projektbearbeitung sind vom Auftragnehmer vertraulich zu behandeln.

5.4 Verschwiegenheit

Die Vergabeunterlagen durfen zur Erstellung eines Angebotes verwendet werden. Jede Veroffentli-
chung, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung seitens des Auftraggebers nicht
gestattet.

5.5 Nutzungsrechte

Der Auftraggeber erwirbt ohne weitere Entschadigung die ausschlief3lichen, auf alle Nutzungsarten
bezogenen unbeschréankten Nutzungsrechte an der Leistung, insbesondere das Verdffentlichungs-
recht, einschlie3lich des Rechts der Vorabinformation nach § 12 Abs. 2 UrhG sowie das Recht der
Vervielféltigung und der Verbreitung der Leistung oder einzelner Arbeitsergebnisse, ferner das Vor-
trags-, Vorfuhrungs- und Verfilmungsrecht. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Bearbeitung und
Umgestaltung der Leistung herzustellen und diese in gleicher Weise wie die Leistung zu nutzen,
ferner Nutzungsrechte zu Ubertragen oder einfache Nutzungsrechte einzuraumen.

Veroffentlichungen des Auftragnehmers Uber die erbrachte Vertragsleistung bedurfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verwei-
gert werden. Bei sdmtlichen Veroffentlichungen durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer als
Verfasser anzugeben.
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5.6 Zuschlagskriterien und Gewichtung
Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und deren
Gewichtung:

e 10 % Personelle Besetzung, Projektleitung und Projektteam (Persdnliche Erfahrungshintergrin-
de/Referenzen, Studium- oder Ausbildungshintergriinde) — Bitte machen Sie entsprechende An-
gaben in Ihrem Konzept zum personlichen Werdegang, zu den bereits begleiteten Projekten so-
wie zu den vorliegenden Ausbildungs- und Studienabschlissen.

30 % Preis

60 % Qualitat des vorgelegten Konzeptes (Form des vorgelegten Konzeptes, Vorgehensweise
bei der Recherche der Vergleichsregionen, Aufbau und Vorgehensweise bei der Analyse der
vorhandenen Fordermoglichkeiten und der alternativen Finanzierungsarten, Vorgehensweise bei
der Entwicklung der Handlungsempfehlungen, Aufbau und Inhalt des Projektberichts, Ausgestal-
tung der Ergebnisvorstellung, Schlissigkeit des Zeitplans, Darstellung von erwarteten Schwie-
rigkeiten und spezifischer Losungsvorschlage)

Far die Angebotswertung werden die Kriterien ,personelle Besetzung“ sowie ,Qualitat des vorgeleg-
ten Konzeptes*® jeweils mit Punkten von 0 bis 5 bewertet und entsprechend gewichtet. Die Punkte
werden wie folgt ermittelt;

5 Punkte: Das Kriterium wird sehr gut erftillt.

4 Punkte: Das Kriterium wird gut erfullt.

3 Punkte: Das Kriterium wird befriedigend erfllt.
2 Punkte: Das Kriterium wird ausreichend erfullt.
1 Punkt: Das Kriterium wird mangelhaft erfillt.

0 Punkte: Das Kriterium wird ungeniigend erfllt.

Fir die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 5 Punkten
normiert:

e 5 Punkte erhalt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis
e 0 Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote
mit darliber liegenden Preisen erhalten ebenfalls O Punkte.

Die Punktermittlung fir die dazwischenliegenden Preise erfolgt tiber eine lineare Interpolation mit bis
zu drei Stellen nach dem Komma.

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Beriicksichtigung vorstehend genannter Krite-

rien und Wichtungen insgesamt den hdchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit erfolgt der
Zuschlag auf das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.
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5.7 Preisblatt

Die angegebenen Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Fahrtkosten, Materialien, sonstige Kosten
wie telefonische Absprachen mit dem Auftraggeber. Bitte gestalten Sie ein entsprechendes Preis-
blatt und fligen Sie es dem lhrem Angebot bei.

Leistung Kalkulierte Gesamtsumme
Stunden (netto)

Auftaktgesprach (2 h)

Bestandsaufnahme von alternativen Finanzierungs-
und Fondsmodellen

Analyse und Informationsaufbereitung der vorhan-
denen Fordermdglichkeiten und der recherchierten Fi-
nanzierungsalternativen

Konzeption, Durchfiihrung und Auswertung der kom-
munalen Abfrage (29 Gemeinden, max. 4 DIN A4-
Seiten)

Abstimmung mit Projektteam (3 Sitzungen a ca. 3 h)

Projektbericht mit Handlungsempfehlungen (max.
50 DIN A4-Seiten, PDF)

Ergebnisvorstellung + Diskussionsrunde (ca. 3 h)

Gesamt

Alle in der Projekt- und Leistungsbeschreibung genannten Bedingungen werden anerkannt und
erfullt.

Unterschrift Ort und Datum
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