
                                      Leistungsverzeichnis

Leistung:             Gerneralüberholung Notraff-System
                                              

Liegenschaft:                       Realschule Gerolzhofen
Dr. Georg- Schäfer- Straße 8
97447 Gerolzhofen

Bauherr: Landkreis Schweinfurt
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 / 55-0
E-Mail: info@lrasw.de

Sachgebiet: Hochbauamt - Technischer Hochbau

Abgabeort: Landratsamt Schweinfurt
                                               Schrammstraße 1, 
                                               97421 Schweinfurt

Name und Anschrift
des Bieters (Stempel):

....................................................................................................

Summe 
Angebot

netto:                                      €

MwSt.:                                      €

brutto:                                      €

Summe geprüft netto:                                      €

MwSt.:                                      €

brutto:                                      €



Projekt: 
01 Generalüberholung Notraff-SystemLV:

05.03.2024
Seite 1

0501 Generalüberholung Notraff-System

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

LV 01 Generalüberholung Notraff-System

Angaben zur Realschule Gerolzhofen

Die Realschule Gerolzhofen liegt im nördlichem Teil der Stadt
Gerolzhofen an der Dr.-Georg-Schäfer-Straße 8 und ist über die
Dreimühlenstraße zu erreichen. Das Gebäude besteht aus dem EG, 1. OG und
einem UG. Ferner befinden sich auf dem Gelände noch eine Turnhalle und
ein Sportplatz.

Es wird darauf hingewiesen, dass der AN die gültige Betriebsanweisung
- Einsatz von Fremdfirmen -
des Landkreises Schweinfurt zu beachten hat.
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der AN für den
Materialtransport den Aufzug nur mit Genehmigung des AG benutzen darf.
Etwaige andere Hilfsmittel muss der AN auf eigene Kosten beschaffen.

Park- und Lagerplätze auf dem Grundstück dürfen nur mit Genehmigung des
AG und nur für die Zeit der Arbeiten genutzt werden. Die freigegebenen
Parkplätze und Lagerplätze sind in einem Protokoll festzuhalten.

Können keine Park- oder Lagerplätze auf dem Grundstück zur Verfügung
gestellt werden, hat der AN auf seine Kosten für Ersatz zu sorgen.

Verschmutzungen auf öffentlicher und nicht öffentlicher Straßen, Wege
und Flächen sind unaufgefordert vom Verursacher sofort zu beseitigen.
Der AN haftet für Personen- und Sachschäden, wenn er der Verpflichtung
zur Reinhaltung nicht nachgekommen ist. Alle sich hieraus ergebenden
Maßnahmen und Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über den Zustand
sowie über die Ausführung der Notraffstore zu informieren.
Während der Prüfung im Werk werden die erforderlichen Zusatzmaßnahmen
(Austausch von Ersatzteilen/Reparatur) durch den AN festgestellt. Dabei
ist folgendes zu beachten: Die Zusatzkosten sind dem jeweiligen
Notraffsystem zuzuordnen.

Hausmeister:

Der Hausmeister, Dirk Niebel, ist unter folgenden Kontakten zu
erreichen:

Tel.: +49 9382 -  319 69 524
Handy: +49 1734014168
E-Mail: hausmeister@rs-geo.de

Ausführungszeitraum:

in den bayerischen Sommerferien 2024

Demontage: KW 31

Montage: KW 36

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Wartung von Notraffsystemen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Generalüberholung Notraff-System 6 Jahre

Wartung Notraffsystem (Warema)1.1.
Montageort: Bauteil A Obergeschoss (Fluchtbalkon 
umlaufend)

1x Stück Sekreteriat  Seriennr. der Steuerung: 005496
OG 38/01

1x Stück Direktorat  Seriennr. der Steuerung: 007093
OG 34/01

1xStück Lehrerzimmer  Seriennr. der Steuerung: 005496
OG 33/01

Notraffsystem:

H = Notraff-Höhe (incl. Sicherheitsabstand von 50 mm)
H = 2573 mm

B = Bestellbreite Raffstore
B = 2320 mm

DIN 18650-1

Folgende Arbeiten sind zu erledigen:

Anfahrt an die Liegenschaft und Demontage von 3x Stück
Notraffstore. Übernahme der Prüfbücher.
Anlieferung zu einem Warema-Werk mit dortiger
Sichtprüfung  durch den Werkskundendienst von folgenden
Komponenten:

-Aufzugband und Leiterkordeln erneuern
-Lager, Getriebe und Spindelsperre erneuern
-Kegelradumlenkung tauschen
-Austausch Akku
-Lamellen waschen
-Raffstore komplett überprüfen, instand setzen und neu 
einstellen 
- nach DIN 18650-1

Rücklieferung aus dem Warema-Werk inklusive
 Anfahrt an die Liegenschaft Realschule GEO und Montage 
von 3x Stück Notraff- System.

Nach erfolgter Montage der Notraffstore:

 -Inbetriebnahme
 -Funktionsprüfung
 -Dokumentation der Inbetriebnahme und der
Funktionsprüfung
 -Übergabe der Dokumentation an den Hausmeister

€ €3 Stck

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Wartung Notraffsystem (Warema)1.2.
Wartung wie in der Position 1.1, jedoch

- Montageort:  Erdgeschoß

- Höhe = 3493 mm

- Breite= 1195 mm

- Stück 1x

€ €1 Stck

Dokumentation1.3.

Hier ist die Chechliste (Warema) pro Notraffsystem 
auszufüllen und uns zu übergeben.

€ €1 Psch

€Summe Titel 1. Generalüberholung Notraff-System 6 Jahre

€Summe LV 01 Generalüberholung Notraff-System

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€Titel 1. Generalüberholung Notraff-System 6 Jahre

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Unterschrift
Architekt

Stuttgart, am 

Unterschrift
Bauherr

Stuttgart, am

Planunterlagen und Modell sind 
urheberrechtlich geschützt.

Plan / Bauteil

Maßstab
Planformat
Erst.-Datum

Bauvorhaben

Standort 
Bestandsgebäude

Ludwig-Derleth-Realschule
Dr.-Georg-Schäfer-Strasse 8
97447 Gerolzhofen

Landratsamt Schweinfurt
Schrammstr. 1
D-97421 Schweinfurt

Umbau / Erweiterung, Generalsanierung / 
energetische Sanierung des Bestandes 
(ca. 1960 und 1980), im laufenden Schulbetrieb

Bauherr

Architekt

PLANKOPF HAUSTECHNIK

Gewerk

Plannr.

Planbezeichnung

Bauteil

Planfertiger
- Büro

- Bearbeiter

WERKPLANUNG10-02

gk Gössel + Kluge
Freie Architekten 
Haußmannstrasse 103A
70188 Stuttgart
Tel.: 0711 / 540969-0
Fax.: 0711 / 540969-10

OKFFB E0 Bauteil A = 228,77 m ü. NN = + 0.00

Index Datum Änderung

SWS senkr. Wandschlitz
(B/H/T)

WD Wanddurchbruch
(B/L)

DD Deckendurchbruch
(B/L)

FBD Fussbodendurchbruch
(B/L)

Holzprofile

harte (Perimeter-)
Wärmedämmung

mineralische
Wärmedämmung

Gipskarton-Ständerwand,
nach Beendigung der 
Installationsarbeiten

Mauerwerk Gisoton
d = 24 / 30 cm

Stahlbeton

F

H

G

SB

GK

P

DA    Deckenaussparung
DD    Deckendurchbruch
WS    Wansschlitz
WA    Wandaussparung
BRH   Brüstungshöhe (ab OKRB)
H     Heizung
L     Lüftung
S     Sanitär
E     Elektro
OKFB Oberkante Fertigfussboden
OKRB Oberkante Rohfussboden
HK    Heizkörper
RR    Regenfallrohr

Wandoberflächen:

Stahlbeton

Gipskarton

Fliesen

Holzfurniert

Glas

Putz

1     gestrichen
2     gespachtelt+gestrichen
3     lasiert
4     verputzt

Legende;

L E G E N D E

Bestand

Abbruch

neues Bauteil

erster Fluchtweg

zweiter Fluchtweg

T30-RS Bauteil mit 
Brandschutzanforderung
(z.B. Tür dicht schliessend)

Brüstungs- und Sturzhöhen sind ab OKRFB angegeben.
Rohbaudurchbrüche erfolgen nach Freigabe durch die Fachfirma 
Sanitär und Elektro.
Alle Masse sind vom Unternehmer verantwortlich am Bau zu prüfen.
Schalpläne und Architektenpläne sind vom Unternehmer verantwortlich 
auf Übereinstimmung zu prüfen. Bei Differenzen ist mit der Bauleitung 
Rücksprache zu halten.

L E G E N D E   B R A N D S C H U T Z K O N Z E P T

A
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T90
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DS+S

DS

Innere Brandwände
Wänd ohne Öffnungen
feuerhemmendes Mauerwerk
Feuerhemmende bzw. DrahtspiegelVerglasung
feuerbeständige und selbstschließende Türen
feuerhemmende, rauchdichte und selbschließende Türen
feuerhemmende und selbstschließende Türen
rauchdicht und selbstschließend Türen
dicht und selbstschließende Türen
dichtschließende Türen
Notausgang
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3.11 m²
OG07/01
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OG24/01

Klasse OG06/01
58.97 m²
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GK-Ständerwand

OG-A-49

OG-A-08

DS+S
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M 1:50
900.0 / 1250.0 (1.13m²)
14.01.2011

Grundriss Obergeschoss

f 18.07.2011  abgh. Decken OWA S15a und GK
26.07.2011  ELT Wanddurchbrüche 
27.07.2011  Glaselement in der Lehrküche verlängern und Tür OG-A-07 verschoben g

15.09.2011 Deckenversprung in den WC Anstand zur VK Stütze 30 cm, da HLS-Leitungen eingebaut;
                   Sonnenschutzmotoren ergänzt, teilws. Entfall; Einbausitzelement zw. BTA u. BTB ergänzt

h
15.09.2011 Deckenversprung im Lehr-Essbereich zur Ostseite verschoben 69,5 cm von VK Stützei

11.10.2011 Neue GK-Ständerwand 12,5 cm zw. Räumen OG 38/01 u. OG37/01 ergänzt und bemaßt;
                   Tür OG-A-49 Neu+bemaßt;Aufschlagrichtung und Breite 1,01m bei Tür OG-A-08 geändert

j
08.11.2011   Sonnenschutzmotoren Position aktualisiertk

5020-1BTA k

H/B = 900.0 / 1250.0 (1.13m²)

25.08.2011  Balkon-Galerie um 90° gedreht
06.09.2011  Deckenversprung unlaufend ergänzt
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muelleru
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