
                                      Leistungsverzeichnis

Leistung:             Austausch Geräteraumtore
                                              

Liegenschaft:                       Celtis Gymnaisum
                                              Gymnasiumstraße 15
                                              97453 Schweinfurt

Bauherr: Landkreis Schweinfurt
Schrammstraße 1
97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 / 55-0
E-Mail: info@lrasw.de

Sachgebiet: Hochbauamt - Technischer Hochbau
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....................................................................................................

Summe 
Angebot

netto:                                      €

MwSt.:                                      €

brutto:                                      €

Summe geprüft netto:                                      €

MwSt.:                                      €

brutto:                                      €
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LV Austausch der Geräteraumtore

Angaben zur Baustelle Celtis Schweinfurt

Allgemein:
Das Celtis-Gymnasium liegt in der Innenstadt der Stadt Schweinfurt an der 
Gymnasiumstraße 15. Das Hauptgebäude besteht aus einem Erdgeschoß, drei 
Obergeschosse, einem Dachgeschoss und einem Untergeschoße und einem 
Nebengebäude mit einem Erdgeschoß und zwei Obergeschosse.

Es wird darauf hingewiesen, dass der AN für den Materialtransport den Aufzug im 
Hauptgebäude nur mit Genehmigung des AG benutzen darf. Im Nebengebäude ist 
kein Aufzug vorhanden. Etwaige andere Hilfsmittel muss der AN auf eigene 
Kosten beschaffen.

Park- und Lagerplätze stehen auf dem Grundstück nur in begrenzter Anzahl zur 
Verfügung. Die Nutzung bedarf der Genehmigung des AG und ist nur für die Zeit 
der Arbeiten gültig. Die freigegebenen Parkplätze und Lagerplätze sind in einem 
Protokoll festzuhalten.

Können keine Park- oder Lagerplätze auf dem Grundstück zur Verfügung gestellt 
werden, hat der AN auf seine Kosten für Ersatz zu sorgen.

Verschmutzungen auf öffentlicher und nichtöffentlicher Straßen, Wege und 
Flächen sind unaufgefordert vom Verursacher sofort zu beseitigen. Der AN haftet 
für Personen- und Sachschäden, wenn er der Verpflichtung zur Reinhaltung nicht 
nachgekommen ist. Alle sich hieraus ergebenden Maßnahmen und Kosten 
werden nicht gesondert vergütet.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über den Zustand der 
Baustelle zu informieren und sich über Lagerplätze und sonstige die Preise 
beeinflussenden Umstände ein Bild zu machen.

Bei den auszuführenden Arbeiten ist eine besondere Rücksicht auf die Schüler 
und den Lehrkräften des Celtis-Gymnasium zu nehmen.

Hausmeister:
Der Hausmeister, Josef Räth, ist unter folgenden
Kontakten zu erreichen:
Tel.: 09721 / 67506-16
Handy: 0171 / 6343489
E-Mail: hausmeister@celtis.de

Baubeschreibung

Es ist geplant, in den Turnhalle des Celtis Gymnaisum die bestehenden
Geräteraumtore auszutausen. Hier befinden sich ein 4 Tore im EG und ein 2  Tore 
im OG. Die Tore für das OG müssen über das Treppenhaus ins Obergeschoss 
geschafft werden. Die mindestöffnungsbreite der neuen Tore muss1,8 m lichtes 
Maß haben. 

Vor der Schule in der Gymnasiumstraße ist eingeschränktes Halteverbot, dass nur 
das be- und entladen zulässt. Für das dauerhafte Parken steht der Parkplatz der 
Schule zur Verfügung.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ausführungsfristen

Ausführungszeitraum: 
- in den bayrischen Ferien soll die Arbeit durchgeführt werden. 
- Fertigstellung 09.09.2024

Baustrom und Bauwasser

Baustrom und Bauwasser, sowie deren Entnahmeeinrichtungen, werden vom AG
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf einen wirtschaftlichen Verbrauch
ist zu achten.

Baustrom:
Die DGUV Information 203-006 Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen zu beachten.

Der direkte Anschluss von elektrischen Verbrauchsmitteln an Steckdosen
einer Gebäudeinstallation ist ohne Anwendung eine ortsveränderliche
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung PRCD nach VDE 0661 nicht zulässig.

Auf der Baustelle dürfen nur Elektrogeräte eingesetzt werden, die nach
DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3) geprüft und zugelassen sind.

Bauwasser:
Auf dem Grundstück und im Gebäude stehen diverse Wasseranschlüsse zur
Verfügung.

Technische Vorbemerkungen Sporthalleneinbauelemente

Für die Ausführung der nachstehenden Arbeiten gilt die VOB in ihrer neuesten 
Fassung sowie alle für die einzelnen Arbeiten geltenden DIN und EN - 
Vorschriften. Insbesondere wird auf die DIN 18032 hingewiesen, deren Einhaltung 
als vorrangig zu betrachten ist.

Sind in den einzelnen Leistungsbeschreibungen von den DIN- bzw. EN- 
Vorschriften oder Regeln abweichende Forderungen gestellt, so ist der Bieter 
verpflichtet, falls er Bedenken gegenüber der beschriebenen Ausführung hat, 
diese mit Angebotsabgabe schriftlich in einem separaten Schreiben zu äußern.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse an der 
Baustelle zu informieren, da spätere Nachforderungen, welche auf baulichen 
Besonderheiten beruhen, nicht anerkannt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Maße alleinverantwortlich zu 
nehmen. Evtl. Maßabweichungen sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung 
verbindlich zu klären.

Die angegebenen Maße verstehen sich in der Breite zwischen den Laibungen und 
in der Höhe von OKFF bis UK Sturz.

Unter Erstellen der Leistung ist zu verstehen:
- das Liefern und Verteilen bis zum Einbauort.
- das Zerlegen und der Zusammenbau der Tor für den Transport im Gebäude.
- sämtliche Teile für den gebrauchsfertigem Zustand.

Die einzelnen Wandabwicklungen sind jeweils als eine Einheit absolut lot- und 
fluchtgerecht herzustellen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Technische Vorbemerkungen Sporthalleneinbauelemente

Die folgenden Anforderungen an die Geräteraumtore sind zwingend einzuhalten 
und auf Verlangen nachzuweisen.

Torblätter aus verwindungsfrei verschweißtem Stahlrechteckrohr in den statisch 
erforderlichen Abmessungen, Rohrquerschnitt der Außenrahmen mind. 60/40/2.

Alle Stahlteile mit Fertiganstrich im Farbton RAL 7035, lichtgrau, bei den 
Holzteilen ist grundsätzlich auf chemischen Holzschutz mit Bläuesperrgrundierung 
zu verzichten.

Die Tore müssen einen gleichmäßigen Lauf aufweisen und leicht zu bedienen 
sein.

Die Tore müssen in allen Punkten der DIN EN 13241-1, Tore Produktnorm, 
entsprechen, nach dieser Norm geprüft sein und gemäß EU-Bauprodukten- 
richtlinie mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein.

Die CE-Kennzeichnung muss am Tor dauerhaft lesbar angebracht sein.

Die Einhaltung der Forderungen der DIN EN 13241-1 muss durch eine 
Erstprüfung einer anerkannten Prüfstelle, werkseigene Prüfungen und die 
werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt sein.

Der Prüfbericht über die Erstprüfung der Tore durch eine anerkannte Prüfstelle 
muss dem Angebot beigefügt werden. Angebote ohne diesen Nachweis werden 
von der Wertung ausgeschlossen.

Die Tore müssen absolut ballwurfsicher sein.

Die Tore müssen jederzeit vom Geräteraum aus zu öffnen sein.

Die senkrechte Führung der Tore muss so erfolgen, dass sie weder beim Öffnen 
noch im geöffneten Zustand in die Halle hineinragen können.

Der Bewegungsmechanismus muss so konzipiert sein, dass Quetsch- und 
Scherstellen an diesem Mechanismus sowie an der oberen und unteren Torkante 
vermieden werden.

Der Abstand zwischen Fußboden und starrer Torunterkante muss min. 10 cm 
betragen. Diese Sicherheitsöffnung muss bis auf einen Zirkulationsspalt von ca. 2 
cm Höhe, wieder durch verformbares Weichmaterial, welches als formstabile 
Sicherheitspolsterleiste ausgebildet sein muss, verschlossen werden.

Der Verschluß erfolgt durch ein Stangenschloss mit Verriegelung nach oben. Die 
Verschlussstange ist federnd gelagert und muss beim Schließen der Tore 
automatisch einrasten.

Im Schließvorgang müssen die Tore abgefangen bzw. abgebremst werden, damit 
ein unkontrolliertes Zuschlagen bei unsachgemäßer Betätigung ausgeschlossen 
ist.

Die Bedienung von der Hallenseite muss über einen versenkt liegenden, 
großformatigen Klappringmuschelgriff, in Edelstahlausführung, erfolgen. Um 
optimale Laufruhe beim Betätigen der Torflügel zu erreichen, sind die 
Blendrahmen als verleimte Holzrahmenkonstruktion herzustellen.

Die Gegengewichte sind über kugelgelagerte Seilrollen mittels mindestens 5 mm 
dicken Stahldrahtseilen zu führen. Sie müssen allseitig mit 16 mm dicken 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Technische Vorbemerkungen Sporthalleneinbauelemente

melaminharzbeschichteten Spanplatten verkleidet sein. Die Ecken sind durch 
geeignete Maßnahmen, z.B. stoßfeste Kunststoffeinfassprofile, zu schützen.

Die waagerechten Führungsschienen müssen durch den örtlichen Gegebenheiten 
angepasste Konstruktionen an Stahlwinkel befestigt werden. (siehe Bild)

Die Montage der Elemente erfolgt stumpf zwischen den Laibungen bzw. 
entsprechend dem bauseitigen Wandvorbau in Prallwandebene an stabilen 
geeigneten Stahlwinkeln oder ähnlichem, welche ausschließlich durch Spreizdübel 
und starken Schrauben mit dem Mauerwerk oder Beton verbunden werden dürfen. 
Die Befestigung an Stahlprofilen hat durch verschweißen oder verschrauben zu 
erfolgen. Die Befestigung durch Schussapparate ist nicht gestattet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Ausbau der Geräteraumtore

Hinweis alte Geräteraumtore
Bestand
Lichtes Öffnungsmaß Holzverkleidung:
Höhe: ca. 2,255 m
Breite: ca. 2,01 m

Torverkleidung demonieren und entsorgen1.1.

Torverkleidung wie folgt demontieren:
Torverkleidung, besteht aus Spannplatten die in den 
Schattenfugen mit Kreuzschrauben sichbar befestigt sind, 
abbauen und entsorgen.

€ €6 Stck

restliche Wandverkleidung demonieren und entsorgen1.2.
wie Pos. zuvor jedoch
Rückbau der restlichen Verkleidung der Wand und 
Entsorgung 

Höhe ca. 2,7 m 
Länge 12 m im EG
Länge 12 m im OG

€ €24,000 lfdm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Geräteraumtore fachgerecht ausbauen1.3.

Geräteraumtore mit Laufschienen und Zubehör komplett 
demontieren und entsorgen.

Die Laufschiene sind zum Teil mit dem senkrechtem 
Quatratrohr und der Wandkonsole verschweißt oder 
geschraubt (Bild siehe Vorbemerkung technische 
Vorbemerkungen).

Werden die Wandkonsolen für die Montage der neuen 
Geräteraumtore nicht benötigt, sind diese zu entsorgen.

€ €6 Stck

€Summe Titel 1. Ausbau der Geräteraumtore

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Austausch der GeräteraumtoreLV:

14.06.2023
Seite 7

alt H502-Geräteraumtore

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 2. Einbau der neuen Geräteraumtore

Hinweis neue Geräteraumtore

Lichtes Rohbaumaß:
Höhe: ca. 2,435 m
Breite: ca. 2,20 m

Wichtig ist, dass das Mindestmaß der Tore nicht 1,8 m 
unterschreitet darf. 

Die Maße sind bei einem Vor-Ort Termin nachzumessen und
zu überprüfen.

Die Tore müssen leicht zu öffnen, zu schließen und gegen 
Herabfallen gesichert sein (DIN EN 12 604)

Außerdem sind die anerkannte Regeln der Technik nach 
Verband Tore BVT zu beachten und zu berüchtsichtigen.

Die Einhaltung der Forderungen der DIN EN 13241-1 muss 
durch eine Erstprüfung einer anerkannten Prüfstelle, 
werkseigene Prüfungen und die werkseigene 
Produktionskontrolle sichergestellt sein.

Montagezeichnung2.1.

In den Zeichnungen müssen der Prallschutz, die einzelen 
Befestigungspunkt und die Sicherung der Seile und Gewichte 
erkennbar sein.

Vor der Fertigung müssen die Montagezeichnungen vom 
Auftraggeber freigegeben werden.

€ €1 Psch

Sporthallen- Geräteraumabschlusstore2.2.

Die Torkonstruktion und Torausstattung wie in den
technischen Vorbemerkungen beschrieben, ausgerüstet mit
einem Gegengewichtsbeschlag hinter der Laibung mit 
senkrechten und waagerechten Führungsschienen diese ist 
an der Stahlkonstruktion (Wandbefestigung) mit 
Maschinenschrauben (siehe Bild Vorbemerkungen) zu 
befestigen.

Die Deckenführungsschienen dürfen im Geräteraum nicht
tiefer liegen als Unterkante geöffneter Torflügel am
tiefsten Punkt.

erzielte lichte Durchgangsbreite mind. 1,8 m
                    = _________ cm
                               (vom Bieter einzutragen)

erzielte lichte Durchgangshöhe unter dem geöffneten
Torflügel      = _________ cm
                               (vom Bieter einzutragen)

erzielte lichte Durchgangshöhe unter den

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.2. Sporthallen- Geräteraumabschlusstore

Deckenführungsschienen = _________ cm
                               (vom Bieter einzutragen)

Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass an der GiKa-
Decke keine Befestigungspunkte angebracht werden 
können.

Zwingende Bieterangaben, u.a. zur Erstprüfung nach DIN EN 
13241-1:

angebotenes Fabrikat / Typ: ________________________

Fabrikat / Typ der
Absturzsicherung    : ________________________________

Prüfbericht Nr.        :
________________________________

Prüfstelle                :
________________________________

Durchmesser der Drahtseile (in mm)     :
________________

Anmerkung:

Alle oben abgefragten Angaben müssen vom Bieter
vollständig ausgefüllt, alle geforderten Nachweise
müssen dem Angebot in prüffähiger Form beigefügt
werden. Angebote ohne vollständige Angaben und
Nachweise werden von der Wertung ausgeschlossen.

angebotenes Fabrikat: _____________________________
                                         (vom Bieter
einzutragen)

Torelemente herstellen, frei Baustelle liefern und
gebrauchsfertig montieren.

€ €6 Stck

Waagerechte Holzaussteifungspfosten aus KVH2.3.

Waagerechte Holzaussteifungspfosten aus KVH als 
zusätzliche Aussteifung des oberen Querblendrahmens, 
herstellen, liefern und fachgerecht montieren.

€ €6 Stck

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Austausch der GeräteraumtoreLV:

14.06.2023
Seite 9

alt H502-Geräteraumtore

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Teilzerlegte Anlieferung der Geräteraumtore2.4.

Torflügel und Torblendrahmen sind teilzerlegt anzuliefern und 
in der Sporthalle wieder zusammenzubauen.

Dies ist erforderlich, da die Zugänge zur Halle für eine 
Komplettanlieferung nicht ausreichend groß sind.

€ €6 Stck

Ausrüsten der Geräteraumtore2.5.

Ausrüsten der Geräteraumtore mit flächenelastischer 
Prallwandfunktion, durch ein anerkanntes Prüfinstitut geprüft 
nach dem Anforderungsprofil der BAGUV, vorgerichtet für 
eine Holzpaneelverkleidung gemäß separater Position.

Der Torflügel und die Torblendrahmen müssen so vorbereitet 
werden, dass die Verkleidung direkt, ohne zusätzliche 
Unterkonstruktion, sichtbar aufgeschraubt werden kann, das 
Material siehe Bild soll ähnlich des Bestandes ausgeführt 
werden und wird vom AG noch bemustert. 

Fugen, durch die man in die Prallwandkonstruktion sehen 
kann, müssen durch geeignete Metallabschlussprofile 
verdeckt werden.

Der Kraftabbau muss bei den Torflügeln und den Torblend- 
rahmen über Stahl-Druckfedern oder gleichwertige stabile 
Bauteile ausgeführt werden.

Konstruktionen mit Schaumstoff- oder Gummipads werden 
wegen mangelhafter Funktionstüchtigkeit im eingebauten 
Zustand und wegen mangelnder Dauerfunktionsfähigkeit als 
nicht gleichwertig aus der Wertung genommen.

Fabrikat/Typ            :
______________________________

Prüfnummer            :
______________________________

Prüfinstitut              :
______________________________

Kraftabbau KA55    :   _______%  (gefordert min. 60 %)

Kraftabbau KA22    :   _______%  (gefordert min. 60 %)

Ballreflexion            :   _______%  (gefordert min. 90 %)

Ballwurfsicherheit    :
______________________________

kraftabbauende Bauteile :  __________________________

Anmerkung:
Alle oben abgefragten Angaben müssen vom Bieter 
vollständig ausgefüllt, alle geforderten Nachweise müssen 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.5. Ausrüsten der Geräteraumtore

dem Angebot in prüffähiger Form beigefügt werden. Angebote 
ohne vollständige Angaben und Nachweise werden von der 
Wertung ausgeschlossen.

€ €6 Stck

€Summe Titel 2. Einbau der neuen Geräteraumtore

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Oberfläche

Holzwerkstoffplatten Montage3.1.

Ausführung der Hallenseite der Torelemente mit senkrecht 
verlegten Holzwerkstoffplatten ähnlich wie Bestand. 

Höhe ca. 2,7 m
Stärke wie Bestand

Diese müssen an den Bestand angepasst werden und auf die 
vorhandene Unterkonstruktion verbaut werden.
liefern und montieren

€ €24,000 lfdm

Zulage für Tormontage3.2.

Zulage für Zusatzarbeiten um die Tore mit 
Holzwerkstoffplatten zu beplanken (siehe Pos.zuvor).

Inkl. Befestigungsmaterial und zusätzlichen Schnitten etc.

€ €6 Stck

€Summe Titel 3. Oberfläche

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung für Stundenlohnarbeiten

Nachfolgend aufgeführte Stunden enthalten den tatsächlichen 
Lohn mit Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialversicherungs- 
beiträge, vermögenswirksame Leistungen und dergleichen 
sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten, jedoch keine 
Mehrwertsteuer. Sie gelten für die gesammte Bauzeit. Sie 
kommen zur Anwendung, wenn sie ausdrücklich angeordnet 
wurden, in keiner Leistungsposition enthalten sind und auch 
nicht zu den Nebenleistungen gemäß VOB gehören. Es 
werden grundsätzlich nur Arbeitsstunden vergütet. 
Stundennachweise sind täglich der örtlichen Bauleitung 
vorzulegen. Aufsichtsstunden für Polier und Vorarbeiter sowie 
Laufzeiten, Fahrtgelder und Auslösungen werden nicht 
gesondert vergütet. Überstunden und Feiertagszulagen 
werden nur vergütet, wenn Sie ausdrücklich von der 
Bauleitung angeordnet werden.

Facharbeiter4.1.

Facharbeiter

€ €22,000 Std.

€Summe Titel 4. Stundenlohnarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Sonstiges

Abnahmebescheinigung5.1.

Abnahmebescheinigung von einem zugelassenen
Prüfinstitut über den fachgerechten Einbau der
Geräteraumtore und die Übereinstimmung mit dem
Zulassungsbescheid und den DGUV-Bestimmungen.

Die Prüfung muss von einem externen Prüfinstitut
erfolgen.

Prüfinstitut: ______________________________

€ €1 Psch

Dokumentation5.2.

In der Dokumentation müssen alle erforderlichen
Unterlagen enthalten sein:
- Zulassungsbescheide für alle Produkte
- Wartungsanweisungen für alle Produkte
- Unterweisungsanordnungen
- Prüfbuch für jedes Tor
- Abnahmebescheinigung für jedes Tor
- Abnahmeprotokoll vom Sachverständigen
- Abnahmeprotokoll nach Ablauf der Gewährleistung
- usw.

Die Dokumentation erfolgt digital auf einen USB Stück und in 
einem Ordner. 

Die Dokumentation ist in einem DIN-A4 Ordner abzuheften
und mit beschrifteten Trennblättern zu unterteilen. Der
Ordner ist auf der Rückseite mit Angabe der
Liegenschaft, dem Jahr und der Arbeit zu versehen.

Wichtig ist, dass die Unterteilung im Ordner identisch ist mit 
dem USB Stick.

€ €1 Psch

Einweisung5.3.

Einweisung der Hausmeister und Lehrer über die
Handhabung und Prüfung der Geräteraumtore.

€ €1 Psch

€Summe Titel 5. Sonstiges

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. Wartung

Hinweis Wartungsvertrag
Wartungsvertrag

Nach Auftragserteilung ist dem Arbeitgeber ein
Wartungsvertrag über die 6 Geräteraumtore über die
Gewährleistungszeit von 4 Jahren nach VOB vorzulegen.

Mit dem Wartungsvertrag sind alle erforderlichen
Wartungen abgegolten, die vom Gesetzgeber gefordert
sind, außer solche, die vom Hausmeister nach
Unterweisung ausgeführt werden können.

Ferner sind alle Kosten für Material, Personen,
Übernachtung, Maschinen usw. abgegolten.

Hinweis die Wartungsarbeiten werden im Hauptauftrag nicht 
vergeben sondern im Auftrag Wartungsarbeit.

Wartungskosten im 1. Jahr6.1.
Wartungskosten 1. Jahr

€ €1 Psch

Wartungskosten im 2. Jahr6.2.
Wartungskosten 2. Jahr

€ €1 Psch

Wartungskosten im 3. Jahr6.3.
Wartungskosten 3. Jahr

€ €1 Psch

Wartungskosten im 4. Jahr6.4.
Wartungskosten 4. Jahr

€ €1 Psch

€Summe Titel 6. Wartung

€Summe LV Austausch der Geräteraumtore

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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alt H502-Geräteraumtore

Zusammenfassung

€Titel 1. Ausbau der Geräteraumtore

€Titel 2. Einbau der neuen Geräteraumtore

€Titel 3. Oberfläche

€Titel 4. Stundenlohnarbeiten

€Titel 5. Sonstiges

€Titel 6. Wartung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


